

## 工程招标公告

- 采购局 : 教育局
- 招标编号 : RF KM005
- 项目 : 为圣公会基恩小学, 香港西区扶轮社匡智晨辉学校及佛教中华康山学校加装升降机工程。
- 内容 : 工程包括在圣公会基恩小学建造一座 5 层高钢结构升降机塔连桩柱地基, 在香港西区扶轮社匡智晨辉学校建造一座 7 层高钢结构升降机塔连桩柱地基和在佛教中华康山学校建造一座 6 层高钢结构升降机塔连筏式地基, 连同升降机安装工程 (由一名指定次承判商负责安装), 相关的建造和屋宇装备工程, 和一切在现有建筑物所需的改建、修改和改善工程以及继后的复原工程。圣公会基恩小学和香港西区扶轮社匡智晨辉学校的工程预计于 2025 年 1 月开始, 并预计于 2026 年 9 月完工, 佛教中华康山学校的工程预计于 2025 年 1 月开始, 并预计于 2026 年 7 月完工。
- 估计数量 : 不适用
- 联络人 : 投标表格和其他数据可于以下地点索取:  
九龙石硤尾伟智街 19 号 1 楼  
教育局校舍保养管理组
- 如有查询, 请联络:  
专责工料测量师梁佩芝小姐  
电话号码: (852) 3164 7537  
传真号码: (852) 3904 1013  
电邮地址: rqs3spmconsultant@edb.gov.hk
- 截标日期及时间 : 2024 年 7 月 26 日星期五中午 12 时
- 递交标书 : 投标者必须在一式两份封密的投标表格信封面注明招标编号、投标项目(但不得有任何记认, 使人认出投标者的身分)及「工务投标委员会主席收」。投标者必须把投标书放入香港金钟道66号金钟道政府合署低座5楼503室的「工务投标箱」内。投标者必须在截标时间前把投标书放入本招标公告中指定的投标箱(「指定投标箱」)内。**逾期递交或未有放入指定投标箱的投标书, 概不受理。**
- 在下列情况下, 截标日期可能会延迟: -
- (a) 若截标当日上午9时至中午12时期间, 八号或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号悬挂, 或政府公布的「超强台风后的极端情况」生效, 截标时间会延至八号热带气旋警告信号除下, 或当时生效的黑色暴雨警告信号或政府公布的「超强台风后的极端情况」取消后首个工作日中午12时。星期六并不属于工作日。关于「超强台风后的极端情况」的公布事项会在政府新闻处**新闻公报网页** (<https://www.info.gov.hk/gia/general/ctoday.htm>)宣布。
- (b) 如在截标当日上午9时至中午12时期间的任何时间内, 前往指定投标箱所在地点的公众通道受阻, 政府会宣布延迟截标日期及时间, 直至另行通告。待通道受阻情况获消除后, 政府会尽快公布所延迟的截标日期及时间。公布事项会在政府新闻处**新闻公报网页** (<https://www.info.gov.hk/gia/general/ctoday.htm>) 宣布。
- 附注 : 此招标采用选择性招标。现邀请名列认可公共工程承建商名册内获准承投建筑工程类别的甲组及乙组承建商承投这次招标项目。

投标一经采纳，承建商如未能或拒绝履行投标书内的规定，其名称有可能从认可名册上删除。

香港特别行政区政府不一定采纳任何投标书，包括索价最低的投标书。如投标书评估是按照评分计划或公式计算，香港特别行政区政府亦不一定采纳其中整体得分最高的投标书。

香港特别行政区政府有权与任何投标者商议批出合约的条款。

批出是项合约的详情，将在互联网上公布。请参阅：<https://pcms2.gld.gov.hk/>。